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PIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN,  DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE OBRAS DE REFORMA  DE URBANIZACIÓN DE CALLE ANDRA MARI 
DE ARAIA”. 
 
OBJETO. 
 
El servicio o asistencia técnica que se contrata consiste en: 

 
- Elaboración del Proyecto de Ejecución de las obras de REFORMA DE 
URBANIZACIÓN DE CALLE ANDRA MARI DE ARAIA.  
 
-   Dirección de obra de acuerdo con el Proyecto de Obras, 
 
- Elaboración del estudio de seguridad y salud correspondiente a las obras y la 
coordinación  de seguridad y salud  de su ejecución. 
 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS 
 
Los trabajos a realizar por el adjudicatario consisten en la elaboración de un proyecto 
técnico  que recoja todas las obras necesarias para las canalizaciones subterráneas 
de la calle Andra Mari de Araia: Las pluviales, con la consiguiente recogida de las 
aguas de escorrentía en rejillas y bajantes y su transporte hasta los cauces naturales  
de evacuación; Las residuales, con la recogida de los vertidos de las edificaciones ,  y 
su vertido a los colectores generales del pueblo; Del agua potable, con un nuevo ramal 
de red de distribución; De energía y telefonía, con la ejecución de canalizaciones 
subterráneas y las acometidas de edificaciones; De alumbrado público, con la 
canalización subterránea del servicio y la acometida de puntos de luz; Las 
conducciones para la instalación de un sistema calefactor mediante biomasa y la 
reposición y actualización de la pavimentación. 
 
El diseño de la red de recogida de agua de lluvia será de tipo separativo. 
 
En todo caso, las obras deben cumplir la Ley de Promoción de la Accesibilidad 
20/1997 del Gobierno Vasco y su Decreto regulador 68/2000 de 11 de abril. 
 
El proyecto deberá realizarse tomando como referencia base al Plano topográfico del 
Barrio Andra Mari de Araia elaborado por Guillermo así como el estudio de Reforma de 
urbanización de la calle Andra Mari en Araia elaborado en junio de 2015 y que prevé 
un coste total de las obras (IVA incluido) de 1.002.608,50 euros, documentos ambos 
que se pondrán a disposición de los licitadores. 
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El proyecto deberá contar  con las condiciones formales, técnicas o de otra índole que 
exijan los estamentos administrativos de los que dependa  su aprobación, no pudiendo 
derivarse esta obligación a terceros proyectistas dependientes de contratistas o 
subcontratistas de la futura obra. En concreto, deberá contar con todas las 
determinaciones, requisitos y condiciones establecidas por la normativa reguladora del 
Plan Foral de Obras y Servicios de Diputación Foral de Álava, así como las que 
pudiera establecer el Servicio de Plan Foral de Obras y Servicios del ente foral..  
 
El contratista está obligado a subsanar el proyecto en base a todos lo requerimientos 
que pudiera efectuar  el referido Servicio de Plan Foral de Obras y Servicios  
 
El proyecto a elaborar por el adjudicatario se referirá necesariamente a obras 
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general 
o al servicio correspondiente,  y comprenderán todos y cada uno de los elementos que 
sean precisos para la utilización de la obra. 
 
El proyecto constará de la documentación mínima establecida en las normas de visado 
del Colegio Oficial competente, y en concreto la siguiente documentación: 
 
1.- Memoria, que constará de una parte justificativa de las obras objeto del proyecto, 
estudio de alternativas, descripción detallada de las obras y de las  características 
constructivas y funcionales de las distintas unidades e instalaciones, plazos de 
ejecución y garantía , información geotécnica,  cálculos justificativos del cumplimiento 
de las normas,  
 
2.- Anejo de Justificación de precios. 
 
3.- Programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra  materializado en un 
diagrama de barras horizontales, una por cada capítulo del presupuesto, con expresión 
de valoraciones semanales. 
 
4.- Anejo de cálculos hidráulicos justificativos de los colectores de residuales y 
pluviales. 
 
5.- Anejo de información topográfica. 
 
6.- Aneo de redes e infraestructuras existentes y servicios afectados, con planos en 
formato Word, PDF y DWG. 
 
7.- Anejo de Gestión  de residuos en cumplimiento del  Decreto 112/2012, de 26 de 
junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, 
 
8.- Planos, que representarán el conjunto y el detalle de todos y cada uno de los 
elementos que integran la obra a realizar, determinando su forma y dimensiones, en  
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plantas, alzados y secciones. Deberán ir acotados de forma clara y precisa para que 
no sea necesario realizar medición alguna sobre ellos, utilizando las escalas 
convenientes para la mejor definición del proyecto. Los planos deberán entregarse en 
soporte papel e informático, formatos Word, PDF y DWG. 
 
9.- Pliego de condiciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las 
obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a 
cabo, de la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de las 
obligaciones de orden técnico que corresponda al contratista. 
 
10- Presupuesto, que constará de estado de mediciones, cuadro de precios, valoración 
y resumen general. Se expresarán los precios unitarios, estado de mediciones y los 
detalles precisos para su valoración y el presupuesto total de las obras objeto del 
proyecto. Los conceptos de “gastos generales” y “beneficio industrial” no superarán los 
porcentajes de 13% y 6% respectivamente, sobre el presupuesto de ejecución 
material.   
 
11.- Estudio de seguridad y salud, cumplimentando el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
 
12-Programa de control de calidad de acuerdo con el Decreto 238/96, de 22 de 
octubre, en el que se detallará la metodología, criterios de calidad y controles que se 
deberán realizar en la obra. 
 
El adjudicatario de la redacción del proyecto, tendrá la obligación de actualizar el 
mismo para el cumplimiento de la normativa que entre en vigor dentro del plazo de 
redacción del proyecto, incluso aquella que habiendo entrado en vigor, no sea de 
inmediata aplicación, pero su periodo transitorio de aplicación sea menor del plazo 
previsto para la finalización del hospital. 
 
El adjudicatario de la redacción del proyecto, con independencia de sus obligaciones 
para la correcta redacción del proyecto, participará, cuando se le requiera, en las 
reuniones preparatorias o de seguimiento que se tengan que celebrar con el 
Ayuntamiento u otras instituciones para el correcto desarrollo de los trabajos y 
realizará las modificaciones que se deriven o acuerden en las mismas. El adjudicatario 
del contrato de redacción será el encargado de redactar el acta de cada una de estas 
reuniones y remitirlas a cada una de las partes. 
 
Entre las obligaciones contractuales que asume el adjudicataria está la de valorar las 
ofertas y proposiciones que se presenten en la licitación de las obras y prestar el 
asesoramiento que le fuera requerido por la Mesa de contratación. 
 
PRESENTACIÓN  
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El proyecto a elaborar por el adjudicatario se presentará con hojas numeradas 
correlativamente, figurando en cada una de sus hojas finales la fecha y firma original 
del técnico autor del proyecto. Los ejemplares del proyecto se entregarán 
perfectamente encuadernados. 
 
Los proyectos deberán entregarse visados por el Colegio Oficial competente. 
 
Los planos se presentarán en tamaños normalizados que resulten manejables, e irán 
sueltos, plegados según UNE-1-027-75.  
 
Se presentarán para su tramitación cuatro ejemplares de la documentación completa, 
así como una copia de la misma en soporte informático, en formato compatible con los 
estándares utilizados por esta administración.  
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL DIRECTOR DE OBRAS 
 
1.  El adjudicatario se responsabilizará de la Dirección de obra de acuerdo con el 
Proyecto de Obras, el presente contrato, la legislación vigente en materia de 
contratación  ejecución de obras públicas, así como cualquier normativa técnica de 
obligado cumplimiento y cuantas instrucciones recibidas por parte del Ayuntamiento de 
Asparrena.  
 
2.- En sentido enunciativo y sin que ésta relación pretenda ser limitativa, la Dirección 
de obra llevará a cabo las siguientes funciones: 
 
- Control y vigilancia de la obra, mediante el control cualitativo, cuantitativo y 
geométrico, velando por la calidad de las unidades de obra, materiales y métodos 
constructivos empleados, poniendo los medios humanos y materiales necesarios para 
garantizar una completa vigilancia en la ejecución. 

 
-  Llevanza de los Libros de órdenes y de incidencias. 
 
-  Llevanza de actas de visitas de obra. 

  
- Garantizar la ejecución de las directrices que pudiera establecer el Servicio de Plan 
foral de Obras y Servicios de Diputación Foral de Álava. 

 
- Asesoramiento técnico ante las propuestas y modificaciones que se puedan 
presentar durante la ejecución de las obras. 
 
- Elaboración de la medición real valorada contradictoriamente con el contratista de las 
obras, que sirva de base para la elaboración de las certificaciones de obra que 
procedan, preparando los documentos de tramitación necesarios (modificaciones de 
proyecto, prórrogas, acta de recepción..)  
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- Redacción de las certificaciones parciales y de obra y de la certificación final de obra, 
con propuesta de liquidación. 
 
- Proceder antes de la fecha de recepción a la inspección física detallada de toda la 
obra ejecutada.  
 
- Comprobación de la puesta en obra y funcionamiento de aquellas instalaciones que 
requieran pruebas. 
 
- Control geométrico de las obras, comprobando sistemáticamente que la ejecución de 
ajusta a lo proyectado y que se cumplen las tolerancias geométricas previstas.  
 
- Controlar la realización por la empresa adjudicataria de ensayos con empresa 
homologada  del control de calidad general de la obra y específicamente de los 
ensayos con empresa homologada mediante cámara de vídeo de las pendientes, 
estanqueidad y presión de las redes de saneamiento y pluviales.  
 
- Entregar en soporte papel y soporte informático, formatos Word, PDF y DWG de  
toda la documentación final de obra, visada por el Colegio Oficial correspondiente,  
incluyendo planos de redes individuales y superpuestas. En la documentación final de 
obra se incluirán las actas de visita de obra y fotografías de la obra..  
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

 
a) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 

 
b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra, y en particular, en las siguientes tareas: 

 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 
 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  
 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  
 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 
3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 
 
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así como en el Real Decreto 171/2004 
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

 
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 
 
6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
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EQUIPO REDACTOR. 
 
El adjudicatario deberá contar al menos con un ingeniero de caminos canales y 
puertos.   
 
El resto de colaboradores, en caso de asumir responsabilidades concretas en la 
redacción del proyecto o de cualquier otra documentación necesaria, serán 
designados expresamente para tal fin y deberán tener la competencia precisa, para, de 
acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación y demás legislación que afecta a 
esta materia,  redactar la parte correspondiente al trabajo encargado. 

 
 
 

 
 


